

延期公告

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年吉利产业园超
高清 Mini&Micro LED 显示扩产项目第一轮扩产设备（点胶
机、封装后 AOI 检测机、单粒外观 AOI 检测机、自动包装
机）开标时间延期至 2024 年 05 月 10 日上午 09:00。特
此通知!

佛山市国星光电股份有限公司

2024 年 04 月 24 日